                                                                                                   
ДОГОВОР № 4-ПСД/2019
на выполнение работ по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.

«__» ______ 2019г.                                                                                                       г. Биробиджан

Некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» (сокращенное наименование НКО «РОКР»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны и ________________________________________________ в лице директора _______________________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам электронного аукциона, на основании протокола от _____________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с результатами электронного аукциона на право заключения договора на выполнение работ по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам:
ЕАО, г. Облучье, ул. 60 лет СССР, д. 12
ЕАО, г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 2
ЕАО, Облученский район, с. Будукан, ул. Заречная, д. 9
 (протокол о результатах электронного аукциона __________________________), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке и согласованию в установленном порядке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества, выполняемых и оплачиваемых в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием (приложения №1 к настоящему Договору).
1.2. Подрядчик, принимая на себя выполнение работ, подтверждает, что в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) отсутствуют какие-либо недостатки.
1.3. Проектно-сметная документация, являющаяся предметом настоящего Договора, должна соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), ТУ, СНиП, СанПин, действующим нормативным актам Российской Федерации, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора в части состава, содержания и оформления проектной документации.
1.4. Контроль за надлежащим выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе за сроками выполнения работ и этапов выполнения работ, оформлением документов, связанных с оплатой и подтверждающих выполнение работ, их согласование производится специалистами Заказчика.


	2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика
2.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику в течение срока, установленного конкурсной документацией, банковскую гарантию, или вносит денежные средства в размере обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Заказчика:
 Получатель - некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области»
ИНН/КПП, 7901995562/790101001, р/с 40603810475080000007, БИК 040813733,
К/С 30101810300000000733 Хабаровский РФ АО «Россельхозбанк»
2.2. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения обязательств по договору в виде безотзывной банковской гарантии / перечисления Заказчику денежных средств в размере 20 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет _____________(               ).
2.2.1.	Если цена договора на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора по электронному аукциону, обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, но не менее чем в размере аванса, если настоящим договором предусмотрена выплата аванса.
2.2.2.	Если цена договора на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора по электронному аукциону, обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору. Данное положение не применяется в случае заключения договора с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением.
2.2.3.	Если цена договора на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора по электронному аукциону, в дополнение к обеспечению Заказчику дополнительно предоставляется обоснование предлагаемой цены договора (по каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее в себя гарантийное письмо от производителя на используемые материалы при производстве работ с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие материалов у участника электронного аукциона, иные документы и расчеты, включая подтверждающие возможность участника электронного аукциона осуществить выполнение работ по предлагаемой цене.
2.3.	Обеспечение исполнения обязательств по договору должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по договору, а также по возмещению штрафов и неустоек, возврату авансового платежа в сумме, превышающей стоимость выполненных работ.
2.4.	В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в аукционной документации и настоящим договором:
«Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:
а) быть безотзывной; 
б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка РФ; 
в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка РФ; 
г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг; 
д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору об оказании услуг не менее чем на 60 дней.
2.5. В банковской гарантии помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 368 Гражданского кодекса РФ, должно быть указано:
а) право Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией; 
б) право Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с предварительным извещением об этом гаранта; 
в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 
г) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии; 
д) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору об оказании услуг, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях); 
е) безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору об оказании услуг в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг; 
ж) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара; 
з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 
и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки; 
к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг.
Изменения, вносимые в договор об оказании услуг, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии».
Недопустимо включение в банковскую гарантию:
а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора о проведении капитального ремонта или расторжении договора о проведении капитального ремонта;
б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора о проведении капитального ремонта;
в) условий или требований, противоречащих положениям пунктов 209 - 211 Постановления Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".
2.6. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг, информация о ней и документы, должны быть включены в реестр банковских гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
2.7. Заказчик вправе предъявить банковскую гарантию гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и/или расторжения настоящего Договора.
2.8. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
2.9. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора.
2.10. Изменения, вносимые в настоящий договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выбрана безотзывная банковская гарантия.
2.11. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, разрешаются в судебном порядке.
2.12. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору выбрана передача Заказчику денежных средств, средства возвращаются Подрядчику, с которым заключен договор, в течение 30 рабочих дней с даты получения Заказчиком последнего подписанного и согласованного уполномоченными лицами Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в срок, установленный договором.
2.12.1. В случае невыполнения или несоответствующего требованиям договора выполнения работ, денежные средства по решению Заказчика могут быть возвращены за минусом начисленных и не оплаченных штрафных санкций и (или) неустойки (обращение взыскания во внесудебном порядке на подлежащие уплате штрафные санкции и (или) неустойки).
2.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, в том числе в связи с отзывом лицензии, банкротством или ликвидацией банка-гаранта, соответствующий Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты прекращения действия банковской гарантии предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.
2.14. Обеспечение исполнения обязательств по Договору распространяется на срок выполнения работ по капитальному ремонту до полного выполнения обязательств по договору.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Начало проведения работ по договору: с момента подписания сторонами Договора.
3.2. Сроки выполнения работ, согласно Графику предоставления проектно-сметной документации (Приложение №2), ________________________, в том числе, отдельных этапов:
1 этап – обследование, составление технического отчета по результатам обследования выполняются в течении 30 дней с момента заключения Договора. Указанный период включает в себя 10 дней на согласование результатов 1 этапа работ Заказчиком.
В случае, если по результатам технического обследования установлены признаки аварийности конструктивных элементов МКД, то выполнение работ по проектированию не требуется.
2 этап – разработка рабочей документации выполняется в течение 60 календарных дней с момента согласования результатов 1 этапа работ Заказчиком. Указанный период включает срок на приемку работ Заказчиком и согласование результатов работ с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). 
3.3. Сроки исполнения этапов выполнения работ установлены в графике производства работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, являющемся приложением к настоящему договору (Приложение № 2).  Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:
а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;
в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего договора определяется в соответствии с предложением Участника электронного аукциона и составляет: 698 020,00 (шестьсот двадцать восемь тысяч сто двадцать рублей) 00 копеек. Стоимость по видам работ составляет:
	Список МКД
	Виды работ капитального ремонта
	Предельная стоимость, руб.
	Стоимость обмерных работ и обследования, руб. (согласно приложения № 4)
	Стоимость проектных работ, руб. (согласно приложения № 4)
	Начальная (максимальная) цена договора, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	ЕАО, г. Облучье, 
ул. 60 лет СССР, д. 12
	Обследование и проектные работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (электро- тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов

	4 189 068,43
в т.ч.
-электроснаб.
1 904 810,71
-ХВС 
238 560,75
-в/отведение
506 673,86
-теплоснабж.
1 539 023, 11





	95 180,00














	145 480,00 














	240 660,00















	ЕАО, г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 2
	Обследование и проектные работы по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем (электро-, тепло-,  водоснабжения, водоотведения) в том числе установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов

	3 604 991,46
в т.ч.
- электроснаб.
1 639 225,15
-ХВС 
205 298,50
- в/отведение
436 028,91
- теплоснабж.
1 324 438,90




	64 290,00













	104 260,00













	168 550,00














	ЕАО, Облученский район,
с. Будукан, ул. Заречная, д. 9
	Обследование и проектные работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем (электро- тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов



	3 957 347,71
в т.ч.
-электроснаб.
1 799 445,01
-ХВС 
225 364,63
-в/отведение
478 646,91
-теплоснабж.
1 453 891,16






	   70 230,00














	 148 580,00














	 218 810,00















	Итого
	
	
	299 700,00
	 398 320,00
	628 020,00


4.2. Понижающий коэффициент по результатам электронного аукциона составил _______. Указанный понижающий коэффициент рассчитан как отношение цены договора, указанной в пункте 4.1 настоящего договора к начальной (максимальной) цене договора. 
4.2.1.	Цена выполнения работ по соответствующему многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому), входящему в предмет договора, рассчитывается как начальная (максимальная) цена выполнения работ по соответствующему многоквартирному дому (виду работ по соответствующему многоквартирному дому), уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение (понижающий коэффициент) относительно начальной (максимальной) цены договора.
4.3. В цену договора включены затраты на производство работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и условиями настоящего договора, в том числе расходы на материалы, оборудование, их доставку, накладные расходы, непредвиденные затраты, все налоговые платежи, сборы, пошлины и иные платежи, которые являются обязательными в силу закона.
4.4. Цена договора определяется на весь срок исполнения договора, и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 настоящего договора.
4.5. Источник финансирования за выполнение работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния и разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД), формируемые собственниками помещений в МКД на счете (счетах) НКО «РОКР». 
4.6. Цена договора о проведении капитального ремонта может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ. Цена договора о проведении капитального ремонта может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором о проведении капитального ремонта объемов услуг и (или) работ. Изменение стоимости и объемов услуг и (или) работ производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Иные положения договора о проведении капитального ремонта изменению не подлежат.
4.7. Заказчик может уплачивать в качестве аванса 20 % стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при наличии средств на счете Заказчика, на котором формируется фонд капитального ремонта, или по мере поступления денежных средств. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по выполнению работ, представить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
Погашение предоплаты производится путем удержания предварительного платежа из сумм, подлежащих выплате Подрядчику за выполненные работы, указанные в акте о приемке работ.
4.8. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями на основании предоставленных Подрядчиком и принятых Заказчиком актов сдачи-приемки работ, счетов, счетов-фактур. 
Обязательство Заказчика считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.9. Расчет за выполненные работы осуществляется на основании акта выполненных работ по мере поступления денежных средств на счет регионального оператора, на котором формируется фонд капитального ремонта, но не позднее 180 дней с даты его подписания. 
4.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, оплата выполненных работ по Договору приостанавливается до полной оплаты Подрядчиком выставленных ему Заказчиком штрафных санкций и зачисления их на расчетный счет Заказчика. Подрядчик в течение 10 рабочих дней оплачивает счет на уплату неустойки (штрафных санкций).
4.11. Оплата за фактически оказанные Подрядчиком услуги осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком в ходе приемки работ. 

5. Права и Обязанности сторон
5.1. Заказчик имеет право:
 Контролировать ход разработки проектно-сметной документации, его соответствие графику, в том числе разделов проектной документации, и соблюдение Подрядчиком Договора и его условий. В необходимых случаях требовать от Подрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в проектную документацию технических и инженерных решений.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В течение 10 рабочих дней с момента поступления от Подрядчика технического отчета по результатам обследования, согласовать его и направить Подрядчику письменное уведомление о согласовании.
5.2.2. В течение 10 рабочих дней с момента поступления от Подрядчика проектно-сметной документации согласовать ее.
 5.2.3. При несоответствии результатов технического отчета и\или проектно-сметной документации условиям Договора и техническому заданию (приложение №1 к Договору), Заказчик до окончания сроков установленных пунктами 5.2.1.  и 5.2.2. настоящего Договора возвращает Подрядчику документацию на доработку с письменным указанием выявленных нарушений.
5.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.
5.2.5. Осуществляет другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора.
5.2.6.  Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.3.  При выполнении работ Подрядчик имеет право:
5.3.1. Привлекать к разработке проектно-сметной документации субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства, лицензии, допуски на выполнение работ, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.
5.4. При выполнении работ Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнить все работы в соответствии с требованиями действующих СНиПов, ГОСТов, ВСН, ТУ, технических регламентов, иных нормативных правовых актов РФ, Еврейской автономной области в области проектно-изыскательских работ и капитального ремонта, техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и условиями настоящего Договора. 
5.4.2. В течение 2 (двух) календарных дней с момента подписания Договора своим приказом назначить представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работ по Договору по каждому дому отдельно, и письменно известить об этом Заказчика, с приложением копий этих приказов и предоставить план-график выполнения работ по договору.
5.4.3. По выполнению этапов работ, предусмотренных п. 3.2. Договора предоставить Заказчику соответственно технический отчет с фото-таблицами, проектно-сметную документацию, выполненную в соответствии с техническим заданием. 
5.4.4. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в проектную документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Подрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Заказчиком вариантам.
5.4.5. Если в процессе разработки Подрядчиком и согласования Заказчиком проектной документации выясняется неизбежность получения отрицательного результата, либо нецелесообразность или невозможность дальнейшего проведения работ по причинам, не зависящим от Сторон, Подрядчик обязан приостановить свою работу по настоящему Договору и в течение 1 (одного) календарного дня поставить об этом в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению Договора.
5.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований нормативных правовых документов и условий Договора.
5.4.7. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки и согласования Заказчиком и/или заинтересованными ведомствами и организациями недостатки по разработанной проектно-сметной документации в срок не более 5-ти календарных дней.
5.4.8. На основании изготовленной и согласованной в установленном порядке проектной документации обязан выполнить расчет локальных и объектных смет, сводного сметного расчета, включающих все затраты на ее реализацию. 
5.4.9. Предъявляет по первому требованию Представителя Заказчика и (или) Заказчика соответствующие документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения работ по Договору.
5.4.10. По требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней информировать в письменном виде о ходе выполняемых работ, а также доводить до сведения Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения работ.
5.4.11. Подрядчик (и его субподрядчики) обязан передать Заказчику исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе на проектно-сметную документацию. Подрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичное право на использование какого-либо из результатов Работ по настоящему Договору третьим лицам.
5.4.12. Не разглашать и не передавать третьим лицам ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора информацию.
5.4.13. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды.
5.4.14. Стоимость проектируемых работ по капитальному ремонту не должна превышать предельную стоимость работ по видам ремонта, установленную нормативным актом Правительства Еврейской автономной области, указанную в техническом задании по каждому виду работ (Приложение№1 к договору). В случае превышения предельной стоимости проектируемых работ Подрядчик обосновывает принятие данных технических решений и в течении 5-ти рабочих дней согласовывает их с Заказчиком. Без согласования дальнейшее выполнение работ не допускается.
5.4.15. Предусматривать к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям.
5.4.16. В локальных сметных расчетах при выборе материалов и оборудования руководствоваться ФССЦ-2001. В процессе проектирования уведомлять Заказчика об отсутствующих материалах и оборудовании в указанных сборниках цен на материалы и оборудование. При отсутствии в указанных сборниках цен на материалы и оборудование, с согласия Заказчика, возможно применение стоимостных предложений фирм поставщиков, с приложением подтверждающих документов, не менее 3-х предложений от разных организаций.


 6. Сдача и приемка работ
6.1. Передача проектно-сметной документации, оформленной в порядке, установленном действующим законодательством, осуществляется Подрядчиком по окончании работ, с приложением акта сдачи-приемки и накладной, в следующем составе:
· Технический отчёт по результатам обследования;
· Рабочая документация;
· Сметная документация, 
6.2. Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и готовности проектно-сметной документации к передаче. Заказчик не позднее одного рабочего дня после получения уведомления Подрядчика организует приемку результата работ. 
6.3. Приемка и оценка Заказчиком проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с положениями Договора и действующими нормативными правовыми документами. 
6.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения в соответствии с пунктом 5.1. Договора документации, обязан передать Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки (по форме, установленной в Приложении №3) или мотивированный отказ от приемки проектно-сметной документации. Подрядчик должен согласовать данный акт с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проектно-сметной документации по причине обнаружения недостатков в разработанной проектно-сметной документации, Подрядчик обязан безвозмездно внести изменения, проведя при этом, при необходимости, дополнительные работы. При этом все исправления, доработки и дополнения в проектно-сметную документацию вносятся Подрядчиком в срок, указанный Заказчиком.
6.6. Подрядчик передает разработанную проектно-сметную документацию Заказчику в отношении объекта по накладной и акту сдачи-приемки в виде:
- 4 экземпляра в бумажном сброшюрованном виде (шрифт 12, наименование шрифта – Times New Roman);
- 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть – в «Word»; раздел сметная документация в электронном виде в формате «excel», и в формате файлов Гранд-смета; графическая часть – в «Portable Document Format» (PDF), AutoCad (DWG).
6.7. Проектно-сметная документация, выполненная Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, от положений Технического задания на проектирование, исходной документации, а также от требований Градостроительного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, постановления Правительства РФ от 13.04.2010 № 235, ГОСТа Р 21.1101-2013, и иных технических регламентов, строительных норм и правил, не подлежит приемке и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
7.1.1.  Случаями непреодолимой силы считаются, в частности, следующие события: наводнение, землетрясение, пожар иные стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности являются справки, выданные уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 2 (двух) дней уведомить другую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. 
7.3. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельствах не будет сообщено своевременно, то пострадавшая от непреодолимой силы сторона не вправе на нее ссылаться, кроме того случая, когда обстоятельство непреодолимой силы препятствует направлению такого сообщения в срок.
7.4. Если, по мнению Стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. В случае не достижения договоренности между сторонами в течение последующего месяца, любая сторона вправе расторгнуть настоящий договор.
7.6. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8. Гарантии качества
8.1 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения работ по капитальному ремонту, выполняемыми на основе проектной документации, а также в процессе эксплуатации объекта после проведения работ по капитальному ремонту в течение 5 лет. 
8.2. Если выявится, что выполненная проектно-сметная документация не соответствует требованиям Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с требованием безвозмездного устранения выявленных недостатков и указанием разумных сроков для их устранения.
8.3. Подрядчик в случае ненадлежащего функционирования инженерных внутридомовых систем, выполненных на основе разработанной проектной документации, обязан после письменного уведомления Заказчика в течении 2-х дней выехать в обязательном порядке на место для участия в определении возникших причин или ситуаций.
8.4. Объем предоставления гарантий качества устанавливается на весь объем выполняемых работ.
8.5. В случае если в течение гарантийного периода были обнаружены недостатки, за которые отвечает Подрядчик, течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не может эксплуатироваться вследствие таких недостатков.

9. Ответственность сторон
9.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
9.1.1.	За нарушение сроков, установленных разделом 3 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств или расторжения Договора.
9.1.2.	При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, выразившимся в несоответствии проектно-сметной документации требованиям Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ по Договору, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в срок, предусмотренный п. 5.4.7. настоящего Договора.
Если Подрядчик в указанный срок не исправит выявленные отклонения в проектно-сметной документации, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления допущенных Подрядчиком отклонений за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков. 
9.1.3. В случае нарушения условий пункта 10.1. Договора выплачивает Заказчику полную стоимость работ по настоящему Договору при каждом установленном факте нарушения обязательств, установленных пунктом 10.1. Договора.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком п. 5.4.7. Договора выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (ноль целых трех десятых процента) от стоимости работ по Договору за каждый день нарушения срока.
9.3 В случае неявки Подрядчика по письменному уведомлению Заказчика на место в соответствии с п. 8.3. Договора документы о выявленных недостатках оформляются без его участия. В случае несогласия с выявленными недостатками Подрядчик может назначить за свой счет проведение экспертизы, при этом не зависимо от выводов экспертов Подрядчик не имеет права требовать возмещения экспертизы с Заказчика. 
9.4. В случае ненадлежащего функционирования инженерных внутридомовых систем, выполненных на основе разработанной проектной документации Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки проектной документации в срок не более 5-ти календарных дней, и за свой счет выполнить работы по устранению недостатков в функционировании инженерных внутридомовых систем.
9.5. В случае ненадлежащего функционирования инженерных внутридомовых систем, выполненных на основе разработанной проектной документации Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в соответствии с п. 9.1.2. Договора,
9.6. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
9.7. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
9.8. В случае расторжения договора об оказании услуг в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пунктах 10.2.1. – 10.2.6. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
9.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы и (или) по вине Заказчика с предоставлением соответствующих оправдательных документов.
9.10. Подрядчик несет полную ответственность перед третьими лицами в связи с недостатками проектной документации.

10. Изменение, расторжение Договора
10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в соответствии с действующим на момент принятия решения о таких изменениях законодательством или по решению суда.
[bookmark: sub_467]10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (п.3 ст. 450 ГК РФ) с предварительным уведомлением Подрядчика и потребовать возмещения понесенных убытков в следующих случаях:
10.2.1 Систематическое (2 раза и более) нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ, предусмотренных п. 3.2. Договора.
10.2.2. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
10.2.3. В случае не устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком и согласующими органами, и организациями недостатков в проектной документации (или ее части) в срок, установленный п.5.4.7.
10.2.4. Аннулирование свидетельств, допусков, лицензий на право выполнения проектных работ, вступление в силу иных актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на такие работы;
10.2.5. Выявление заказчиком после заключения договора об оказании услуг факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).
10.2.6. Отсутствия по независящим от Заказчика причинам дальнейшего финансирования работ по Договору. 
10.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его отправления Заказчиком. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора об оказании услуг, причины, послужившие основанием для расторжения договора об оказании услуг, и документы, их подтверждающие.
10.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенная проектно-сметная документация передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом сторонами совместно.
11. Особые условия
11.1. Копирование Подрядчиком Документации, являющейся предметом данного Договора, а равно как передача или продажа Документации, или ее частей третьим лицам без согласия Заказчика не допускается. 
12. Прочие условия
12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, регулируются путем переговоров. 
Имеющиеся у сторон разногласия и просьбы оформляются в письменном виде с обоснованными подтверждениями упоминаемых обстоятельств. Стороны не позже 5-ти (пяти) рабочих дней обязаны давать мотивированные ответы на заявленные обстоятельства. Письмо считается направленным, если оно было выслано посредством почты с одновременной передачей по факсу, а также вручением лично в руки ответственным лицам.
Если в установленный настоящей статьей срок мотивированный ответ на претензию не направлен, претензия считается принятой.
При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Еврейской автономной области в установленном порядке.
12.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
12.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
12.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
12.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.
13. Приложения
13.1. Приложение № 1, 2, 3












14. Юридические адреса и реквизиты сторон
	Заказчик: 	
Некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов Еврейской автономной области»
679000, ЕАО, г. Биробиджан,
 ул. Шолом-Алейхема, д.25.
ОГРН 1137900000380
ИНН 7901995562, КПП 790101001
Р/С 40604810770120000022
В Дальневосточном банке АО «Сбербанк России»
БИК 040813608
Эл. адрес: nkoregop.eao@mail.ru
ec.nkoregop.eao@mail.ru
                 yurist.rokr@mail.ru

	               Подрядчик: 





	Заместитель директора

__________________/В.П. Максимов/
                М.П.
	

__________________/__________________/
               М.П.




Приложение №1
к договору №4-ПСД/2019от «___» ____________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
	
 «Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение), в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область,
Облученский район, ул. 60 лет СССР, д. 12»
		№ п/п
	Перечень основных данных
и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование и месторасположение объекта
	«Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение), 
в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. 60 лет СССР, д. 12»

	2
	Заказчик
	Некоммерческая организация - фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» (далее - НКО «РОКР»)

	3
	Основание для проектирования
	Краткосрочный план реализации региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области, 2017-2019 годы, утвержденный постановлением правительства ЕАО от 07.10.2016 № 301-пп 

	4
	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД), формируемые собственниками помещений в МКД на счете (счетах) НКО «РОКР» 

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	7
	Основные технические характеристики объекта  
	Здание МКД – 3-х этажное
Год постройки – 1983
Объем здания – 3 108 м3
Общая площадь МКД – 1 201,1 м2
Размеры здания в плане – 32,9 х 11,68 м 
Высота здания – 8,4 м 
Количество подъездов - 2
Количество квартир – 18
Количество лифтов - отсутствуют
Крыша – двухскатная шиферная
Виды благоустройств в доме:
Электроснабжение - 3 категория надежности, 
                                      ввод подземный кабельный
Отопление                            -    централизованное
Горячее водоснабжение      -  отсутствует
Холодное водоснабжение   - централизованное
Газоснабжение                      - баллоны газовые    
Водоотведение                      - централизованное
Мусоропровод                       - отсутствует
Наличие технического паспорта на здание – имеется
Наличие проектной документации – отсутствует

	8
	Состав проектной документации
	Этап 1 – Обследование, составление технического отчета и дефектных ведомостей.
Состав работ:
1. Выезд на место.
2. Обследование, фотографирование, составление технического отчета и дефектных ведомостей. 
3. Согласование технического отчета и дефектных ведомостей с заказчиком. 
Рабочая документация должна содержать следующие материалы:
Технический отчет: 
- описание состояния общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение)
- описание состояния электропроводки, трубопроводов, запорной, регулирующей арматуры, крепежных элементов, изоляции;
- выводы о капитальном ремонте и замене внутридомовых инженерных систем, в том числе установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов;
- определение и составление объемов предстоящих работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем, в том числе установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов. (дефектные ведомости). 
     Этап 2 – Проектные работы.
Разработать проекты, включая сметную документацию на:
- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем электроснабжения и освещения;
- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем отопления 
- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем водоснабжения и
водоотведения;
- установку коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов;
Состав рабочей документации:
1. Пояснительная записка.
2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
подраздел «Система электроснабжения»
подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».
Подраздел «Узел учета тепловой энергии»
4. Проект организации капитального ремонта. 
5. Смета на капитальный ремонт общего имущества в МКД 

	 9  
	Особые условия
	Проектная документация должна соответствовать климатическим и иным условиям района строительства – Еврейская автономная область, г. Биробиджан.
Сейсмичность 8 баллов

	10
	Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам
	Обследование выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
Проектирование капитального ремонта общего имущества внутридомовых инженерных систем электроснабжения, освещения, отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, установки коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов, выполнить в соответствии с действующими документами (ГОСТ, СНиП, СП), техническими регламентами и иными нормативными актами, и законами Российской Федерации.  
При проектировании капитального ремонта общего имущества внутридомовых инженерных систем учитывать новые технические и технологические решения, применять современные высокотехнологичные и энергосберегающие материалы.
Проект или проектное решение по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, освещение) выполнить в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»,                  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Проект или проектное решение по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (отопление, водоснабжение, водоотведение) выполнить в соответствии с:
- СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена»; 
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Проект или проектное решение по установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов выполнить согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Правилами «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 (ред. от 09.03.2017)
Проект организации капитального ремонта выполнить в соответствии с ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»

	11
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014)».
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на проектирование 
Предельная стоимость услуг (или) работ по каждому виду услуги и (или) работы не должна превышать размеру, установленному постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.03.2017 № 100-пп 

	12
	Экспертиза проектной документации
	Не требуется

	13
	Общие требования к выполнению проектных работ
	- Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказу Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки
- В соответствии с частью 12.2. ст. 48 Градостроительного кодекса РФ осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного Заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания Заказчика на проектирование 

	14
	Требования к качеству работ
	Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативным документам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование

	15
	Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах:
Проектная документация (текстовая часть):
doc Word: pdf ; AutoCAD
Проектная документация (схематическая (графическая) часть): 
pdf ; AutoCAD
Сметная документация передается в формате Еxcel и в формате файлов лицензионной программы «ГРАНД-Смета» 

	16
	Срок выполнения работ
	В соответствии с условиями договора

	17
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009ит № 427 «О порядке проведения достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», разработанная проектно-сметная документация будет направлена Заказчиком на рассмотрение государственной строительной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. При прохождении экспертизы Исполнитель обязан принимать участие в корректировке ПСД и подготовке ответов в установленные экспертизой сроки. В случае выдачи отрицательного заключения государственной строительной экспертизы Исполнитель обязуется направить ПСД на ее повторную экспертизу с понесением всех материальных затрат за свой счет, для получения положительного заключения.




	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
«Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение), в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов 
в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, 
г. Облучье, ул. Кабельный участок № 5, д. 2»
	№ п/п
	Перечень основных данных
и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование и месторасположение объекта
	«Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение), 
в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, 
г. Облучье, ул. Кабельный участок № 5, д. 2»

	2
	Заказчик
	Некоммерческая организация - фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» (далее - НКО «РОКР»)

	3
	Основание для проектирования
	Краткосрочный план реализации региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области, 2017-2019 годы, утвержденный постановлением правительства ЕАО от 07.10.2016 № 301-пп 

	4
	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД), формируемые собственниками помещений в МКД на счете (счетах) НКО «РОКР» 

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	7
	Основные технические характеристики объекта  
	Здание МКД – 2-х этажное
Год постройки – 1979
Объем здания – 2904 м3
Общая площадь МКД – 1282,5 м2
Размеры здания в плане – 40,2 х 12,9 м 
Высота здания – 5,6 м 
Количество подъездов - 2
Количество квартир – 16
Количество лифтов - отсутствуют
Крыша – двухскатная шиферная
Виды благоустройств в доме:
Электроснабжение - 3 категория надежности, 
                                      ввод подземный кабельный
Отопление                            -    централизованное
Горячее водоснабжение      -  отсутствует
Холодное водоснабжение   - централизованное
Газоснабжение                      - отсутствует   
Водоотведение                      - централизованное
Мусоропровод                       - отсутствует
Наличие технического паспорта на здание – имеется
Наличие проектной документации – отсутствует

	8
	Состав проектной документации
	Этап 1 – Обследование, составление технического отчета и дефектных ведомостей.
Состав работ:
4. Выезд на место.
5. Обследование, фотографирование, составление технического отчета и дефектных ведомостей. 
6. Согласование технического отчета и дефектных ведомостей с заказчиком. 
Рабочая документация должна содержать следующие материалы:
Технический отчет: 
- описание состояния общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение)
- описание состояния электропроводки, трубопроводов, запорной, регулирующей арматуры, крепежных элементов, изоляции;
- выводы о капитальном ремонте и замене внутридомовых инженерных систем, в том числе установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов;
- определение и составление объемов предстоящих работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем, в том числе установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов. (дефектные ведомости). 
     Этап 2 – Проектные работы.
Разработать проекты, включая сметную документацию на:
- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем электроснабжения и освещения;
- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем отопления; 
- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения;
- установку коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов;
Состав рабочей документации:
1. Пояснительная записка.
2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
подраздел «Система электроснабжения»
подраздел «Система водоснабжения»
подраздел «Система водоотведения»
подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».
Подраздел «Узел учета тепловой энергии»
4. Проект организации капитального ремонта. 
5. Смета на капитальный ремонт общего имущества в МКД 

	 9  
	Особые условия
	Проектная документация должна соответствовать климатическим и иным условиям района строительства – Еврейская автономная область, г. Облучье
Сейсмичность 8 баллов

	10
	Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам
	Обследование выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
Проектирование капитального ремонта общего имущества внутридомовых инженерных систем электроснабжения, освещения, отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, установки коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов, выполнить в соответствии с действующими документами (ГОСТ, СНиП, СП), техническими регламентами и иными нормативными актами, и законами Российской Федерации.  
При проектировании капитального ремонта общего имущества внутридомовых инженерных систем учитывать новые технические и технологические решения, применять современные высокотехнологичные и энергосберегающие материалы.
Проект или проектное решение по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, освещение) выполнить в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»,                  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Проект или проектное решение по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (отопление, водоснабжение, водоотведение) выполнить в соответствии с:
- СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена»; 
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Проект или проектное решение по установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов выполнить согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Правилами «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 (ред. от 09.03.2017)
Проект организации капитального ремонта выполнить в соответствии с ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»

	11
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014)».
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на проектирование 
Предельная стоимость услуг (или) работ по каждому виду услуги и (или) работы не должна превышать размеру, установленному постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.03.2017 № 100-пп 

	12
	Экспертиза проектной документации
	Не требуется

	13
	Общие требования к выполнению проектных работ
	- Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказу Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки
- В соответствии с частью 12.2. ст. 48 Градостроительного кодекса РФ осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного Заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания Заказчика на проектирование 

	14
	Требования к качеству работ
	Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативным документам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование

	15
	Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах:
Проектная документация (текстовая часть):
doc Word: pdf ; AutoCAD
Проектная документация (схематическая (графическая) часть): 
pdf ; AutoCAD
Сметная документация передается в формате Еxcel и в формате файлов лицензионной программы «ГРАНД-Смета» 

	16
	Срок выполнения работ
	В соответствии с условиями договора

	17
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009ит № 427 «О порядке проведения достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», разработанная проектно-сметная документация будет направлена Заказчиком на рассмотрение государственной строительной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. При прохождении экспертизы Исполнитель обязан принимать участие в корректировке ПСД и подготовке ответов в установленные экспертизой сроки. В случае выдачи отрицательного заключения государственной строительной экспертизы Исполнитель обязуется направить ПСД на ее повторную экспертизу с понесением всех материальных затрат за свой счет, для получения положительного заключения.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
«Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение), в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, Облученский район, с. Будукан, ул. Заречная, д. 9»
	№ п/п
	Перечень основных данных
и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование и месторасположение объекта
	«Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение), 
в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, Облученский район, с. Будукан, ул. Заречная,               д. 9»

	2
	Заказчик
	Некоммерческая организация - фонд «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» (далее - НКО «РОКР»)

	3
	Основание для проектирования
	Краткосрочный план реализации региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением правительства ЕАО от 07.10.2016 № 301-пп

	4
	Источник финансирования
	Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД), формируемые собственниками помещений в МКД на счете (счетах) НКО «РОКР» 

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	7
	Основные технические характеристики объекта  
	Здание МКД – 3-х этажное
Год постройки – 1983
Объем здания –     3463 м3
Общая площадь МКД – 942,8 м2
Высота здания – 8,1 м 
Количество подъездов – 2
Количество квартир –18
Количество лифтов - отсутствуют
Крыша – шиферная двухскатная
Виды благоустройств в доме:
Электроснабжение - 3 категория надежности, 
                                      ввод подземный кабельный
Отопление                  -    централизованное от котельной
Горячее водоснабжение      -  отсутствует
Холодное водоснабжение   - централизованное
Газоснабжение                      -   отсутствует
Водоотведение                      -   централизованное
Мусоропровод                       -   отсутствует
Наличие технического паспорта на здание – имеется
Наличие проектной документации – отсутствует

	8
	Состав проектной документации
	Этап 1 – Обследование, составление технического отчета и дефектных ведомостей.
Состав работ:
1. Выезд на место.
2. Обследование, фотографирование, составление технического отчета и дефектных ведомостей. 
3. Согласование технического отчета и дефектных ведомостей с заказчиком. 
Рабочая документация должна содержать следующие материалы:
Технический отчет: 
- описание состояния общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, отопление, водоснабжение, водоотведение)
- описание состояния электропроводки, трубопроводов, запорной, регулирующей арматуры, крепежных элементов, изоляции;
- выводы о капитальном ремонте и замене внутридомовых инженерных систем, в том числе установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов;
- определение и составление объемов предстоящих работ по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем, в том числе установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов. (дефектные ведомости). 
     Этап 2 – Проектные работы.
Разработать проекты, включая сметную документацию на:
- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем электроснабжения и освещения;
- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем отопления;  
- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения;
- установку коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов;
Состав рабочей документации:
1. Пояснительная записка.
2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
подраздел «Система электроснабжения»
подраздел «Система водоснабжения»
подраздел «Система водоотведения»
подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
подраздел «Узел учета тепловой энергии»
4. Проект организации капитального ремонта. 
5. Смета на капитальный ремонт общего имущества в МКД 

	 9  
	Особые условия
	Проектная документация должна соответствовать климатическим и иным условиям района строительства – Еврейская автономная область, г. Биробиджан.
Сейсмичность 8 баллов

	10
	Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам
	Обследование выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
Проектирование капитального ремонта общего имущества внутридомовых инженерных систем электроснабжения, освещения, отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, установки коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов выполнить в соответствии с действующими документами (ГОСТ, СНиП, СП), техническими регламентами и иными нормативными актами, и законами Российской Федерации.  
При проектировании капитального ремонта общего имущества внутридомовых инженерных систем учитывать новые технические и технологические решения, применять современные высокотехнологичные и энергосберегающие материалы.
Проект или проектное решение по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, освещение) выполнить в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»,                СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Проект или проектное решение по капитальному ремонту общего имущества внутридомовых инженерных систем (отопление, водоснабжение, водоотведение) выполнить в соответствии с:
- СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена»; 
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Проект или проектное решение по установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов выполнить согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Правилами «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 (ред. от 09.03.2017)
Проект организации капитального ремонта выполнить в соответствии с ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»

	11
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014)».
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на проектирование 
Предельная стоимость услуг (или) работ по каждому виду услуги и (или) работы не должна превышать размеру, установленному постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.03.2017 № 100-пп 

	12
	Экспертиза проектной документации
	Не требуется

	13
	Общие требования к выполнению проектных работ
	- Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказу Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки.
- В соответствии с частью 12.2. ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.) осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного Заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания Заказчика на проектирование 

	14
	Требования к качеству работ
	Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативным документам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование

	15
	Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах:
Проектная документация (текстовая часть):
doc Word: pdf ; AutoCAD
Проектная документация (схематическая (графическая) часть): 
pdf ; AutoCAD
Сметная документация передается в формате Еxcel и в формате файлов лицензионной программы «ГРАНД-Смета» 

	16
	Срок выполнения работ
	В соответствии с условиями договора

	17
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009ит № 427 «О порядке проведения достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», разработанная проектно-сметная документация будет направлена Заказчиком на рассмотрение государственной строительной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. При прохождении экспертизы Исполнитель обязан принимать участие в корректировке ПСД и подготовке ответов в установленные экспертизой сроки. В случае выдачи отрицательного заключения государственной строительной экспертизы Исполнитель обязуется направить ПСД на ее повторную экспертизу с понесением всех материальных затрат за свой счет, для получения положительного заключения.





	





























Подрядчик: 




	

	


к договору №4-ПСД/2019 от «___» Приложение № 2
____________ 2019 г.
График производства работ
	
	№ этапа
	Наименование работ
	Кол-во календарных дней
	Срок выполнения работ
	Стоимость этапов выполнения работ, рублей

	1.
	Выезд на место, обмерные работы, обследование, фотофиксация, составление отчета и дефектных ведомостей, согласование с Заказчиком и УК
	30
	с даты подписания договора по 40 день
	299 700,00

	2.
	Разработка проектной и сметной документации, согласование
	60
	с 41 дня после согласования технического отчета Заказчиком по 120 день с даты подписания договора
	398 320,00

	
	  ИТОГО:
	90
	
	            698 020,00



1 этап – обследование, обмерные работы, составление технического отчета по результатам обследования выполняются в течении 30 календарных дней с даты подписания договора. 
2 этап – разработка рабочей документации выполняется в течение 60 календарных дней с момента согласования результатов 1 этапа работ Заказчиком, управляющей компанией. Указанный период включает срок на приемку работ Заказчиком и согласование результатов работ с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). 


Подписи сторон:	


Заказчик   _____________________/______________________
                             (подпись)	(Ф.И.О.)                      

Подрядчик _____________________/______________________
                             (подпись)	(Ф.И.О.)


                     М.П.

                                                                                                                                   Приложение № 3
[bookmark: _GoBack]к договору №4-ПСД/2019 от «___» ____________ 2019 г.


АКТ от «_____» ______ 2019
сдачи-приемки выполненных работ 
по изготовлению проектно-сметной документации
по договору №___ от «___» __________ 20__г.

____________________________________________________________________________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________, действующего(ей) на основании __________________________________________, с  одной стороны, и  __________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________________________________________________, действующего (ей) на основании _______________________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик выполнил и сдал, а Заказчик принял следующие виды работ по многоквартирному дому, расположенному по адресу_______________________,: 


Стоимость выполненных работ по договору № ____________ / __________ от «_____» ___________ 20 ___ г. составила сумму в размере: __________________________________________________________ руб. ______ коп.      включая НДС
__________________________________________________________ руб. ______ коп. 

Подписанием настоящего Акта стороны подтверждают, что вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме и согласованные сроки. 
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполненных работ не имеет.

Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что документация передана в полном объеме.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах - по одному для Исполнителя и Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

от Подрядчика: 				 		от Заказчика:
 _________________ 					___________________
 	 (должность) 							(должность)


 _____________/_________________/ 			____________/_________________/
 
              м.п.								   м.п.


Согласовано:

Администрация МО _________________________

Представитель собственников МКД __________________________
